

长子县农村供水应急水源及周边环境整治工程 PPP 项目
社会资本公开招标

评 标 报 告

项目编号：PPPZX-202002

评标委员会

2020 年 06 月 08 日

目 录

一、项目概况.....	2
1、项目名称.....	2
2、采购人及采购代理机构.....	2
3、项目地点.....	2
4、项目实施机构.....	2
5、项目基本情况.....	2
6、项目总投资.....	2
7、合作范围.....	2
8、项目合作期.....	2
二、资格预审情况.....	3
1、资格预审公告时间.....	3
2、资格预审时间及结果.....	3
三、招标过程.....	3
1、招标公告情况.....	3
2、招标文件出售情况.....	3
3、答疑文件发布情况.....	3
4、招标文件异议及答复情况.....	4
5、开标会.....	4
6、开标过程.....	4
四、评标工作组织及评标程序.....	4
1、采用的标准、办法及依据.....	4
2、评标委员会组织情况.....	5
3、评标程序安排和评标工作.....	5
4、评标结果.....	5

一、项目概况

1、项目名称

长子县农村供水应急水源及周边环境整治工程 PPP 项目。

2、采购人及采购代理机构

本项目采购人为长子县水利局，采购代理机构为山西中量工程咨询管理有限公司。

3、项目地点

山西省长治市长子县。

4、项目实施机构

太谷县水利局。

5、项目基本情况

本工程建设内容包括两部分，一部分是应急水源工程，一部分是周边环境整治工程。

应急水源工程的主要任务是：在偏早年，从长子县西部的横水河流域向东部供水，为沿线农村及申村水库现状供水对象提供生活用水，增加受水区的供水量与供水保证率。

周边环境整治工程的主要任务是：清除河道内杂物，在河道左右岸修建防护措施，对直接入河的农村生活排污口进行治理，同时在河道两岸修建缓冲带，以尽可能消除农民耕种时使用的化肥等有机物在雨季随雨水直接入河，从而达到保护水源水质的目的；并对供水管道沿线 12 个村落进行修缮，美化周边环境。

工程规模：依据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），本工程年供水量为 548.55 万 m³，工程规模为小（1）型。

6、项目总投资

可研批复估算总投资 17212.98 万元，PPP 测算调整估算总投资 18424.78 万元。

7、合作范围

（1）采用 PPP 模式，具体以“BOT（建设——运营——移交）”方式运作，回报机制采用“可行性缺口补助”的支付方式。

（2）政府与中标社会资本在项目所在地注册成立项目公司，项目资本金为项目总投资的 20%，其中政府出资 20%，中标社会资本出资 80%。

（3）项目公司尚未成立时，项目实施机构先与中标社会资本方签订 PPP 合同，中标社会资本与政府授权出资代表组建项目公司，待项目公司成立后，由项目实施机构与项目公司签署

PPP 合同补充协议，项目公司承继 PPP 合同中社会资本方权利义务（专属于社会资本方的权利义务除外）。项目实施机构将本项目建设、运营、维护权授予项目公司。

（4）项目合作期间，项目公司承担项目建设、运营维护、项目融资、移交等工作，并保证设施完好，满足正常运转，向社会公众提供高质量的基础设施，服从相关主管部门的监管和考核。项目合作期期满，无偿地将本项目及其相关资产移交给政府。

8、项目合作期

合作期为 10 年。其中建设期 2 年，运营期 8 年。

二、资格预审情况

1、资格预审公告时间

本项目资格预审于 2020 年 04 月 21 日在指定媒介上发布资格预审公告，公告期为 2020 年 04 月 21 日至 2020 年 04 月 27 日（法定公休日及节假日除外）。（详见中国山西政府采购网）。

2、资格预审时间及结果

本项目于 2020 年 05 月 13 日进行了资格预审，山西三建集团有限公司、山西建筑工程集团有限公司、山西四建集团有限公司、山西五建集团有限公司通过了资格预审。

三、招标过程

1、招标公告情况

本项目采用资格预审方式进行国内公开招标，于 2020 年 05 月 18 日在《中国山西政府采购网》上发布招标公告，公告期 2020 年 05 月 18 日至 2020 年 05 月 22 日（法定节假日、公休日除外）。（详见中国山西政府采购网）。

2、招标文件出售情况

招标文件经采购人审查通过，截止 2020 年 05 月 22 日，共有 4 家社会资本购买了招标文件，分别是山西三建集团有限公司、山西建筑工程集团有限公司、山西四建集团有限公司、山西五建集团有限公司（详见“招标文件领取登记表、购买文件汇总表”）。

3、答疑文件发布情况

无。

4、招标文件异议及答复情况

无。

5、开标会

(1)按照招标文件规定的投标文件递交截止时间,即 2020 年 06 月 08 日上午 10:00 时(北京时间),共收到 4 份投标文件,分别为山西三建集团有限公司、山西建筑工程集团有限公司、山西四建集团有限公司、山西五建集团有限公司。其投标文件均密封完好,符合招标文件要求(详见“投标文件递交登记表”)。

(2) 2020 年 06 月 08 日上午 10:00 时(北京时间),招标开标会议在山西省太原市府西街 96 号怡丰商务大厦 1403 室举行,采购人、监督人参加了会议(详见参会人员签到表),过程合法、有效。

6、开标过程

- (1) 主持人宣布会议开始。
- (2) 介绍参会人员及监督人。
- (3) 监督人宣布会议纪律(详见“会议纪律”)。
- (4) 由社会资本代表核验投标文件密封情况,密封完好,符合规定。
- (5) 工作人员当众拆封。
- (6) 工作人员按签到顺序进行唱标(详见开标记录表)。
- (7) 社会资本签字确认报价结果。
- (8) 进入评标环节。
- (9) 推选评标委员会主任。
- (10) 评标委员会评审各社会资本投标文件
- (11) 评标委员会编制评审报告。
- (12) 按照排序推荐中标候选社会资本。
- (13) 监督人和采购人代表签字确认。

四、评标工作组织及评标程序

1、采用的标准、办法及依据

《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》(财库[2014]215 号);
《长子县农村供水应急水源及周边环境整治工程 PPP 项目社会资本招标文件》;

2、评标委员会组织情况

2020年06月08日，依据《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》，采购人从山西省PPP专家库中抽取了5名专家组成评标委员会（详见评标委员会签到表），负责本项目的评审工作。

为了确保本次招标工作公开、公正、公平的进行，特制定招评标会议纪律，并当场宣读。参加评标会议所有评委会成员，在进入评标现场时，关闭随身携带的通讯工具，并交由监督组统一保管。与评标会议无关的人员，不得进入评标现场。评标会议开始，由业主代表介绍本项目概况，评标前，逐一点名确认评委身份。评标委员会一致推荐张碧宁为评标委员会主任，主持本次评标工作。

3、评标程序安排和评标工作

（1）资格审查和符合性检查

评标委员会根据招标文件的规定对各社会资本进行了资格更新资料审查和符合性检查，结果4家社会资本的投标文件均符合招标文件要求，通过了评审，进入到综合评审阶段。（详见“资格审查表、符合性检查表”）。

（2）详细评审

评标委员会根据招标文件的详细评审办法及量化因素、分值对社会资本的投标报价、方案评审、资质、业绩及能力进行了评审和打分，并计算出综合评估得分。（详见“报价评审表、方案评审表、方案评审汇总表、资质、业绩及能力评审汇总表、评审汇总表”）

评标委员会根据财政部《关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知》（财金[2016]90号）规定和本项目招标文件建议，如中标候选社会资本方具备与本项目规模相适应的建设、生产、供应的资质和能力，经太谷县人民政府批准，可不再另行招标。

（3）澄清、说明事项

无。

（4）否决投标文件情况

无。

4、评标结果

评标委员会编写评审报告，并由全体评标委员会成员共同签字确认，按评审总得分由高到低顺序排序，推荐中标候选社会资本。

最终评标结果见下表:

单位名称	项目投资综合回报率(含所有税费)(%)	初始年度运营绩效付费基数(万元)	综合得分	名次
山西三建集团有限公司	7.50	856.29	90.21	1
山西五建集团有限公司	7.50	850.29	73.22	4
山西四建集团有限公司	7.48	856.29	77.13	3
山西建筑工程集团有限公司	7.48	856.29	78.33	2

中标候选人社会资本推荐情况见下表:

项目名称	项目编号	中标候选人社会资本	排名
长子县农村供水应急水源及周边环境整治工程PPP项目社会资本公开招标	PPPZX-202002	山西三建集团有限公司	1
		山西建筑工程集团有限公司	2
		山西四建集团有限公司	3

评标委员会(签字):

张磊 强杰 何明 陈雷

采购人代表(签字):

陈雷

监督人(签字):

李杰 张丽